

契約結果一覧表

件名	場所	仮契約日 契約金額	期間	請負人	担当グループ 入札回数	方法 結果
大阪狭山市立学校給食センター改修工事（3期）	大阪狭山市立学校給食センター（大阪狭山市今熊二丁目1748番地の1）	平成30年5月23日 182,750,040円	議会議決日の翌日 ～平成31年1月31日	タツト・建設（株）	学校給食グループ 1回	条件付一般競争 落札（くじにより）
		本契約日				
		議会議決日				
大阪狭山市立第三中学校大規模改造（特別教室棟他）工事	大阪狭山市立第三中学校（大阪狭山市茱萸木二丁目397番地）	平成30年5月23日 356,290,920円	議会議決日の翌日 ～平成30年11月2日	大日本土木（株）大阪支店	教育総務グループ 1回	条件付一般競争 落札（くじにより）
		本契約日				
		議会議決日				

契約結果一覧表

件名	場所	契約日 契約金額	期間	請負人	担当グループ 入札回数	方法 結果
大阪狭山市立学校給食センター改修工事（3期）に伴う工事監理業務	大阪狭山市立学校給食センター（大阪狭山市今熊二丁目1748番地の1）	平成30年5月23日 7,560,000円	工事契約締結日の翌日 ～平成31年1月31日	（株）前田都市設計	学校給食グループ 2回	随意契約 契約
大阪狭山市立第三中学校大規模改造（特別教室棟他）工事に伴う工事監理業務	大阪狭山市立第三中学校（大阪狭山市茱萸木二丁目397番地）	平成30年5月23日 9,612,000円	工事契約締結日の翌日 ～平成30年11月2日	（株）古城建築事務所	教育総務グループ 1回	随意契約 契約

契約結果一覧表

件名	場所	契約日 契約金額	期間	請負人	担当グループ 入札回数	方法 結果
第五次大阪狭山市総合計画策定支援業務（平成30年度）	大阪狭山市役所	平成30年5月22日 3,456,000円	平成30年5月23日 ～平成31年3月31日	（株）地域計画建築研究所大阪事務所	企画グループ 1回	随意契約 （プロポーザル方式） 契約
狭山ニュータウン地区活性化指針策定支援業務	大阪狭山市役所 政策推進部 企画グループ	平成30年5月22日 3,564,000円	平成30年5月23日 ～平成31年3月29日	（株）地域計画建築研究所大阪事務所	企画グループ 1回	随意契約 契約

契約結果一覧表

件名	場所	契約日 契約金額	期間	請負人	担当グループ 入札回数	方法 結果
平成30年度市内美化清掃に伴う可燃物収集 運搬業務	大阪狭山市内、富田林市大字 甘南備2345番地（南河内 環境事業組合）	平成30年5月23日 976,320円	平成30年5月27日 ～平成30年5月28日	（有）日光鍛冶本清掃 社	生活環境グループ 1回	随意契約 契約