

# 契約結果一覧表

| 件 名                            | 場 所                                          | 契約日<br>契約金額              | 期間                       | 請負人      | 担当グループ<br>入札回数    | 方法<br>結果          |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 消防広域化に伴う消防本部庁舎改修工事             | 大阪狭山市狭山一丁目 2 3 8<br>4 番地の 1 大阪狭山市消防<br>本部    | 令和3年2月15日<br>26,688,200円 | 令和3年2月16日<br>～ 令和3年5月28日 | (株)直栄    | 消防本部総務グループ<br>1 回 | 指名競争<br>落札(くじにより) |
| 消防広域化に伴う消防署ニュータウン出張所<br>庁舎改修工事 | 大阪狭山市大野台二丁目 1 番<br>3 号 大阪狭山市消防署<br>ニュータウン出張所 | 令和3年2月15日<br>11,101,200円 | 令和3年2月16日<br>～ 令和3年5月28日 | (株)中嶋工務店 | 消防本部総務グループ<br>1 回 | 指名競争<br>落札(くじにより) |

契約結果一覧表

| 件 名                    | 場 所                                   | 契約日<br>契約金額           | 期間                       | 請負人       | 担当グループ<br>入札回数        | 方法<br>結果   |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 消防広域化に伴う消防本部庁舎改修工事監理業務 | 大阪狭山市狭山一丁目 2 3 8<br>4 番地の 1 大阪狭山市消防本部 | 令和3年2月15日<br>770,000円 | 令和3年2月16日<br>～ 令和3年5月28日 | 五嶋建築設計事務所 | 消防本部総務グループ<br><br>1 回 | 随意契約<br>契約 |