

入札調書

契約番号	5071000029
工事名	新池水路改築工事
契約方法	希望型指名
工事場所	大阪狭山市狭山五丁目地内
見積日時	令和7年11月26日 午前10時20分
見積場所	本館3階第1会議室
執行者名	資産活用・契約グループ課長
予定価格 [税抜]	6,361,000 円
最低制限価格 [税抜]	5,674,000 円
決定金額 [税抜]	5,674,000 円
落札者	大阪狭山市半田三丁目1723番地 (有) 金剛造園 宮崎 由佳
備考	

入 札 経 過 表

契約番号 5071000029

工事 新池水路改築工事

No.	見 積 業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘 要
1	(有) 酒井工業所 仲野 剛 0000010038	5,674,000			
2	(株) アソシエイト創 竹内 伸雄 0000010060	5,674,000			
3	(株) 金剛緑地 宮崎 潔 0000010088	5,674,000			
4	(株) 直栄 山林 文子 0000010290	5,674,000			
5	くれやま建設 呉山 和夫 0000010403	辞退			
6	(有) 明建設 増本 祐美 0000010453	5,674,000			
7	ひろみ商事 木下 隆夫 0000010460	辞退			
8	MGテクノ(株) 井上 将充 0000010638	5,674,000			
9	(有) 金剛造園 宮崎 由佳 0000010692	落札(くじにより) 5,674,000			
10	(株) 高林工務店 高林 宏行 0000010701	5,674,000			
11	(株) 前田工務店 前田 純兵 0000010769	5,674,000			
12	(株) 中嶋工業所 中嶋 瑞恵 0000010835	辞退			
13	オクダ建設工業(株) 奥田 大輔 0000010862	5,674,000			
14	(有) 内山造園 内山 朋哉 0000010863	5,674,000			
コ メ ン ト					

